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ZRUŠENÍ VAROVNÉHO PÁSU
NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ CHODNÍK

SNÍŽENÝ OBRUBNÍK

VLOŽENÍ BETONOVÉHO TL.100 MM
OBRUBNÍKU DO VJEZDU

VÝŠKOVÁ REKTIFIKACE
POKLOPU ŠACHTY VÝŠKOVÁ REKTIFIKACE

VODOVODNÍCH ŠOUPAT

REKTIFIKACE VODOVODNÍHO HYDRANTU VÝŠKOVÁ REKTIFIKACE
POKLOPU ŠACHTY VÝŠKOVÁ REKTIFIKACE

VODOVODNÍCH ŠOUPAT

VLOŽENÍ OCELOVÉHO OBRUBNÍKU
PŘED DVEŘMI VZNIKNE VÝŠKOVÝ STUPEŇ

NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ
BETONOVOU DLAŽBU
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II/117

ulice Buzulucká

vÝŠKOVÁ REKTIFIKACE UV, VYČIŠTĚNÍ, OPRAVA UV

VÝŠKOVÁ REKTIFIKACE UV, VYČIŠTĚNÍ, OPRAVA UV

vÝŠKOVÁ REKTIFIKACE UV, VYČIŠTĚNÍ, OPRAVA UV
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KABELOVÉ VEDENÍ BUDE VEDENO

ZA BETONOVÝMI SLOUPKY
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NEŘÍZENÝ PROTLAK DN80 POD KOMUNIKACÍ, HLOUBKA MIN. 1,1M,

PROTLAK NEBUDE ZASAHOVAT DO ASFALTOVÉHO POVRCHU

KOMUNIKACE II/117.

CÍLOVÁ JÁMA CCA 1 X 1 X 1,3 M

STARTOVACÍ JÁMA CCA 2 X 1 X 1,3 M

PŘIPOJOVACÍ BOD NOVÉHO OSVĚTLENÍ

KABEL BUDE VEDEN DO NEVYUŽITÉHO STOŽÁRU,

KDE BUDE PROPOJEN VE SVORKOVNICI

Stavebník:

Katastr:

FanIT s.r.o., Kublov 210, 267 41 Kublov

  Akce:

DÚR+DSP

  Měřítko:

  Stupeň:

Příloha:

Část:

  Formát:

Ing. Tomáš Kapal

tel. 605 127 051, e-mail: info@fanit.cz

Rekonstrukce chodníků v ulici Buzulucká v k.ú. Komárov

Městys Komárov, nám. Míru 204, 26762 Komárov

K.Ú. Komárov u Hořovic, [668648]

odpovědný projektant:hlavní inženýr projektu:

Komárov, ulice Buzulucká

Místo stavby:

vypracoval:

  Číslo přílohy:

DUBEN 2020
  Datum:

  Číslo paré:

Ing. Tomáš Kapal

1:200
9 x A4

C.3

C. SITUAČNÍ VÝKRESY

KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES

Ing. Tomáš Kapal

LEGENDA:

KATASTRÁLNÍ MAPA

VOZOVKA - ASFALT

LOMY, KONEC STAVEBNÍCH ÚPRAV

CHODNÍK
HMATOVÉ ÚPRAVY - KONTRASTNÍ

OZELENĚNÍ

STÁVAJÍCÍ STAV

STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ 

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE (VAK Beroun)

VODOVOD (VAK Beroun)

El. SLABOPROUD - zaměřený metalický kabel (CETIN)

El. SILNOPROUD  NN - podzemní (ČEZ)

1. Při stavbě nutno respektovat stávající podzemní a nadzemní inženýrské sítě, před zahájením stavebních prací
budou jednotlivé podzemní sítě vytyčeny svými správci. U stávajících inženýrských sítí umístěných pod zemí není
známa jejich hloubka.

2. Příloha vychází z geodetického zaměření k 03/2020 a stavu inž. sítí k 03/2020.
3. Při provádění výkopových (i jiných) prací v blízkosti inženýrských sítí je nutné dodržovat požadavky správců sítí,

ochranná pásma, požadavky BOZP a dbát zvýšené opatrnosti.

NAVRŽENÉ OBRUBY (NÁŠLAP V CM)

NOVÉ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ (SO401)

N12
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